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CAIET DE SARCINI 

privind 

 

  
         Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de 

investiții „Transformare bloc de locuințe în bloc de locuințe sociale” 

 

1.Introducere 

     Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei 

și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică și 

financiară. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice, în acest sens, orice 

ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică și 

financiară se înscrie în limitele cerințelor din Caietul de Sarcini, precum și a informațiilor prezentate 

în  D.A.L.I. , Certificatul de Urbanism, Studiu topografic , Auditul energetic , Expertiza PSI, 

Studiul geotehnic, Expertiza tehnică. 

Propunerea tehnică ce nu corespunde caracteristicilor tehnice prevăzute în prezentul Caiet de sarcini  

va fi respimsă. 

      În cadrul acestei proceduri, Direcția de Asistență Socială Brașov îndeplinește rolul de Autoritatea 

contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului. 

      Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în 

alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către 

Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului. 

 

2. Contextul realizării acestei achiziții de servicii 

2.1.Informații despre Autoritatea contractantă 

        Direcția de Asistență Socială Brașov este instituția publică înființată și organizată ca serviciu 

public de asistență socială cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Brașov, conform 

H.C.L. nr. 71/2003, republicată. Instituția este furnizor acreditat de servicii sociale, asigurând la 

nivelul local măsurile de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor 

singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor categorii de persoane aflate 

în nevoie. 

         Direcția de Asistență Socială Brașov funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general 

de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenţei 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare și de HG nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a 

structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare. Instituția furnizează 

servicii sociale conform standardelor de calitate impuse de legislația în vigoare, având în vedere 

adaptarea și dezvoltarea continuă a serviciilor cu scopul creșterii calității vieții beneficiarilor. 

 

2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor 

http://www.dasbv.ro/
mailto:dasbv@dasbv.ro
http://lege5.ro/Gratuit/gi4diobsha/legea-asistentei-sociale-nr-292-2011?pid=&d=2015-11-27#_blank
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           Municipiul Brașov (în germană Kronstadt, în maghiară Brassó, în latină Corona, Brassovia, 

în dialectul săsesc Kruhnen) este municipiul de reședință al județului cu același nume,Transilvania, 

România, format din localitățile componente Brașov (reședința) și Poiana Brașov. Potrivit 

recensământului din 2011, are o populație de 253.200 locuitori. Brașovul este cel mai important 

oraș din regiunea de dezvoltare Centru.In prezent, în imobilul amplasat în str. Zizinului nr 126C, 

functioneaza Centrul pentru Persoane fara Adapost, care este o institutie de asistenta sociala de 

interes local, ce ofera gazduire pe perioada determinata persoanelor fara adapost si/sau aflate in 

situatie de dificultate, care au ultimul domiciliu sau resedinta in municipiul Brasov. 

 Clădirea este proprietatea municipiului Brașov – domeniu privat și cu drept de administrare 

pe o perioadă de 10 ani începând cu 22/12/2020 de către Direcția de Asistență Socială Brașov, 

conform HCL 777/22.12.22020  

           Documentaţia ilustrează dorința Beneficiarului de a schimba destinatia in bloc de locuinte 

sociale, prin recompartimentarea interioara a constructiei, precum si de a creste eficienta 

energetica a cladirii. 

            

2.3. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă  

          Proprietarul clădirii, Primăria municipiului Brasov, prin Directia de Asistenta Sociala, 

intenționeaza să schimbe destinatia blocului de locuințe  în bloc de locuinte sociale rezultând astfel 

9 apartamente cu o camera și 15 apartamente cu doua camera. Numărul total maxim de persoane in 

cladire va fi  de 63.In clădire nu se vor afla persoane fără capacitate de autoevacuare.     

         Prin acest proiect se are în vedere asigurarea accesului nediscriminatoriu la spatiile locuințelor 

colective pentru toti cetatenii. 

         Atingerea obiectivului  se va materializa prin finalizarea lucrărilor de schimbare a  destinației  

în bloc de locuinte sociale, prin recompartimentarea interioara a constructiei, precum si prin 

creșterea eficienței energetice a clădirii din str. Zizinului nr. 126C.  
 

2.4 Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de servicii 

  

       Aceasta achiziție de servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru 

obiectivul de investiții „Transformare bloc de locuințe în bloc de locuințe sociale” nu este 

asociată nici unei alte initiative/proiect sau program. 

 

2.5 Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară activitatea 

 

           Direcția de Asistență Socială Brașov funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general 

de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenţei 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare și de HG nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a 

structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare. Instituția furnizează 

servicii sociale conform standardelor de calitate impuse de legislația în vigoare, având în vedere 

adaptarea și dezvoltarea continuă a serviciilor cu scopul creșterii calității vieții beneficiarilor, în 

conformitate cu Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiul Brașov și Planul anual de 

acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al 

municipiului Brașov. 

 

2.6 Factori interesați și rolul acestora 

 

         Direcția de Asistență Socială Brașov – rol de autoritate contractantă și beneficiar al serviciilor 

ce fac obiectul contractului; 

        Primăria Municipiului Brașov – rol de ordonator principal de credite pentru finanțarea serviciilor 

sociale acordate la nivelul Municipiului. 
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3.Descrierea serviciilor solicitate 

3.1 Descrierea situației actuale la nivelul Autorității contractante 

          Clădirea existentă este intabulată cu suprafața construită de 967,2 mp, este identificată cu 

numărul cadastral 8288/2/2/3/25, carte funciară nr. 115778 Brașov și se află în intravilan ‘’P.U.Z. -

str Zizinului, calea ferată, limită intravilan,Brașov, zona sudică a str.Zizinului ‘’ . Din punct de vedere 

urbanistic, zona în care se află clădirea studiată se caracterizează prin P.O.T. = 35%, C.U.T.=1,75 , 

regim de înălțime P+3E. 

          In prezent, in imobilul amplasat in str Zizinului nr 126C, functioneaza Centrul pentru Persoane 

fără Adăpost, din cadrul DAS care este o institutie de asistenta sociala de interes local, ce ofera 

găzduire pe perioada determinata persoanelor fara adapost si/sau aflate in situatie de dificultate, care 

au ultimul domiciliu sau resedinta in municipiul Brasov. Sistemul constructiv este alcătuit din fundații 

continue din beton armat, inchideri din beton armat 25 cm grosime, compartimentari din beton armat 

și acoperiș tip terasa necirculabila. Planseul terasei necirculabile este din beton armat, grosime 20 cm. 

Placa peste sol este din beton armat de 15 cm grosime.Tamplaria interioara existenta este din lemn. 

Tamplaria exterioara este din PVC, cu geam termoizolant clar. 

Finisaje interioare existente: 

-pardoseli din mosaic de beton, linoleum; 

-tencuieli din mortar de ciment si var la pereti. 

In anul 2002, odata cu lucrarile de reabilitare, au fost termoizolati suplimentar doar peretii verticali 

exteriori opaci ai cladirii, cu termosistem (polistiren expandat de 10 cm grosime). Nu s-a intervenit 

asupra planseelor orizontale, ce fac de asemenea parte din anvelopa cladirii (planseul terasa, placa 

peste sol si planseul peste subsol). Ca urmare, cladirea nu corespunde exigentelor impuse de 

reglementarile legislative actuale privind eficienta energetica. 

3.2 Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor 

        Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea accesului nediscriminatoriu la spațiile 

locuințelor colective pentru toți cetațenii prin schimbarea  destinatiei blocului  in bloc de locuinte 

Sociale. 

3.3. Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor 

        Obiectivul specific îl reprezintă recompartimentarea interioara a constructiei, rezultând astfel 9 

apartamente cu o camera și 15 apartamente cu doua camera pentru un total maxim de 63 persoane  și 

creșterea eficienței energetice a clădirii din str. Zizinului nr. 126C. 

 

3.4. Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate 

       Investiția propusă în cadrul Documentației de avizare a lucrãrilor de intervenții, nr. 

450/94/80921/31.08.2022, “Transformare bloc de locuinte in bloc de locuinte sociale  ”, va fi 

detaliată la nivelul proiectului tehnic şi detaliilor de execuție. 

        Respectarea standardelor de calitate a lucrărilor este esențială pentru atingerea obiectivelor 

investiției descrise în Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții. 

        Elaborarea proiectului tehnic faza: DTAC/PAC, DTOE/POE, PT, DDE şi CS, iar ulterior 

asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului  pe toată perioada  lucrărilor, (inclusiv pentru 

situațiile în care se solicită, pentru accesarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă , clarificări sau 

documente specifice elaborate de proiectant) prezintă o importanță deosebită în contextul 

implementării proiectului “Transformare bloc de locuinte in bloc de locuinte sociale ”. 

        Astfel, achiziția serviciilor de proiectare şi asistență tehnică din partea proiectantului, pe 

parcursul execuției lucrărilor, este esențială pentru buna implementare a activităților proiectului, 

deoarece prin specializările deținute, proiectantul va asigura Autorității Contractante sprijinul tehnic 

necesar până la efectuarea recepției la finalizarea lucrărilor, garantându-i-se inclusiv calitatea 

proiectului şi a lucrărilor. 

        Documentația întocmită in cadrul Proiectului Tehnic trebuie să respecte cerințele legislației în 

vigoare inclusiv referitoare la performanța energetică a clădirilor.  

 



4 
 

Nr. 

crt. 

Activitatea Descrierea activităților  

1.  Elaborare proiect 

tehnic de execuție 

 

 

 

 

1.-Analiza Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a 

amplasamentului, și identificarea după caz a eventualelor diferențe sau 

aspecte ce pot genera modificări ale soluțiilor tehnice propuse prin 

DALI; 

 2.-Stabilirea soluției tehnice și detalierea acesteia și respectarea HG nr. 

907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiții finanțate fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 3.-Elaborarea/Definitivare Documentații tehnice necesare în vederea 

obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor; 

 4.-Elaborarea/Definitivare Documentații tehnice pentru organizarea 

execuției; 

 5.-Elaborare/Definitivare Proiect tehnic de execuție cuprinzând 

soluțiile tehnice și economice pentru obiectivul de investiții, pe baza 

căruia se vor executa lucrările de construcție, „Transformare bloc de 

locuinte in bloc de locuinte sociale” 

 6.-Fundamentarea modificărilor intervenite la nivelul documentației 

tehnico-economice, fațä  de  etapa  anterioară  de  proiectare, respectiv  

DALI; 

 7.-Elaborarea caietelor de sarcini; 

 8.-Elaborarea Detaliilor de execuție în condițiile legii, în vederea 

executării lucrărilor de construcție„Transformare bloc de locuinte in 

bloc de locuinte sociale ” 

 9.-Elaborarea Planului de Sănătate şi Securitate în Muncä (SSM), 

potrivit prevederilor HG nr.300/2006, cu modificările și completările 

ulterioare; 

10.-Se va întocmi un memoriu justificativ în cadrul căruia se vor prezenta 

pe larg modificările/diferențele apărute între faza de proiectare 

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și Proiectul tehnic și 

se vor argumenta, din punct de vedere tehnic şi după caz economic. 

 În plus se va avea în vedere evitarea unor erori comune apărute de 

regulă în cadrul proiectelor tehnice, precum: suprapunerea cantităților 

(implicit cuantificare financiară) pentru anumite categorii de lucrări 

și/sau necorelarea părții scrise cu partea desenată a documentației, dacä 

este cazul. 

 Se recomandă, ca pe parcursul derulării contractului, Contractantul să 

semnaleze orice tip de modificare față de documentația inițială (DALI). 

3. 3.1. Asistență tehnică 

din partea 

proiectantului pe 

toata perioada 

lucrărilor  

 

 

 

 

 1.-Pe perioada de execuție a lucrärilor care este estimată la nivelul 

DALI la 10 luni, proiectantul va asigura asistența tehnica conform 

prevederilor legii 10/1995 republicată privind calitatea in construcții cu 

modificările și completarile ulterioare 

 2.-Participarea proiectantului la fiecare  fază determinantă indicată în 

proiectul tehnic; 

 3.-Asigurarea prezenței permanente și/sau temporare pe șantier a 

specialiștilor desemnați de către proiectant pentru prestarea serviciilor 

de asistență tehnică pe întreg parcursul execuției lucrărilor, inclusiv 

participarea obligatorie a acestora la etapele de control al lucrărilor în 

fazele determinante conform planului de control vizat I.S.C.; 

 4.-Nominalizarea în scris a specialiștilor care vor efectua asistența 

tehnică și notificarea oricărei schimbări sau înlocuiri, permanente sau 

temporare a acestora către Autoritatea Contractantă; 
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 5.-Participarea proiectantului la întâlnirile de lucru privind analiza 

progresului lucrărilor, organizate cel puțin o dată pe lună; 

 6.-Asigurarea asistenței de specialitate din partea proiectantului 

necesară pe parcursul execuției lucrărilor pentru soluționarea 

necorelărilor ce ar putea interveni între situația identificată în teren și 

documentele elaborate de proiectant în ceea ce privește cantitățile de 

lucrări suplimentare (Note de constatare privind cantitățile 

suplimentare de lucrări, respectiv NCS-uri și Note de constatare privind 

renunțarea la anumite cantități de lucrări, respectiv NR -uri); 

 7.-Asigurarea asistenței tehnice pentru participarea proiectantului la 

fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție ,avizat 

de către Inspectoratul de Stat în Construcții. 

 8.-Elaborarea de note justificative menite să justifice față de 

Autoritatea Contractantă, modificările intervenite între documentațiile 

tehnice elaborate  în diferite faze de proiectare a lucrărilor, respectiv 

între DALI şi PT; 

 9.-Furnizarea soluțiilor tehnice necesare remedierii deficiențelor ce pot 

apărea în execuție, ca urmare a punerii în operă a soluțiilor ce se 

regăsesc la nivelul proiectului tehnic; 

10.-Asigurarea sprijinului tehnic necesar soluționării erorilor de 

proiectare ce pot fi  identificate pe parcursul executării lucrărilor; 

11.-Asigurarea sprijinului de specialitate necesar elaborării 

documentelor tehnice menite să contribuie la soluționarea situațiilor 

neprevăzute ce pot interveni pe parcursul execuției lucrărilor în 

conformitate cu normele  și reglementările tehnice în domeniu; 

12.-Acordare asistență suplimentară la solicitarea Autorității 

Contractante; 

13.- Elaborare Program de urmărire a comportării lucrării în timp; 

14.- Participare la recepția la terminarea  lucrărilor și întocmirea “as built’’  

15.-Urmărirea aplicării documentațiilor tehnice de proiectare în procesul 

de execuție, control, recepție, va include aspectele: 

-urmărirea aplicării corecte a documentațiilor tehnice, a prescripțiilor 

tehnice prevăzute în părțile scrise şi desenate; 

-utilizarea corectă a materialelor, componentelor şi utilajelor preväzute 

în documentație, la parametrii şi nivelul de calitate prescris; 

-realizarea nivelului calitativ cerut prin documentații, în limitele de 

acceptabilitate a toleranțelor prescríse, pe baza controalelor şi 

veríficärilor efectuate în fazele determinante prescrise; 

-elaborarea modificărilor, corecturilor ce se impun ca urmare  a apariției 

unor eventuale adaptări la teren a proiectului. 

15.- Participare la elaborarea Cărții tehnice a constructiei. 

16.- Asistență tehnică pentru  situațiile în care se solicită, pentru 

accesarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă ,clarificări sau 

documente specifice elaborate de proiectant  

 

 

În cadrul serviciilor de proiectare vor fi elaborate următoarele: 

 

       1.-Documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire 

(DTAC/PAC).Documentația tehnică de organizare a execuției lucrărilor (DTOE/POE).  

Documentațiile vor fi elaborate conform Anexei nr. I la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi conform 

HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - 

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările 
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şi completările ulterioare. 

Documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire (DTAC/PAC) va include 

obligatoriu părți scrise şi părți desenate. 

Părțile scrise cuprind în principal: 

      -Lista şi semnăturile proiectanților; 

      -Memoriu - general; 

      -Memorii pe specialității; 

      -Date și indici care caracterizează investiția  proiectată; 

      -Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

      -Avizele şi acordurile solicitate prin Certificatuł de Urbanism;  

       

  Piese desenate: planuri generale și planşe pe specialități.  

În cadrul DTAC/PAC, cele prezentate mai sus se vor elabora detaliat şi complet respectând 

CONȚINUTUL - CADRU al Documentației tehnice pentru autorizarea lucrărilor de construire 

(DTAC/PAC) din Anexa nr. 1 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

          Documentația tehnică de organizare a execuției lucrărilor (DTOE/POE).  

          Documentația tehnică de organizare a execuției lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor 

lucrărilor provizorii pregătitoare și necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuție a investiției, 

atât pe terenul aferent investiției, cât și pe spațiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de 

pe domeniul public, după cum urmează: 

   Piese scrise: 

   -Lista și semnăturile proiectanților 

   -Memoriu 

   Piese desenate: 

   -Plan general 

 

2. Proiect tehnic de execuție 

         Proiectul tehnic de execuție va fi elaborat cu respectarea variantei/soluției tehnice de realizare 

a lucrărilor adoptate în DALI în vederea îndeplinirii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului 

de investiții şi ținând cont de cerințele înscrise în avizele/acordurile de la furnizorii de utilități. 

        Proiectul tehnic de execuție trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informații 

tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerințelor tehnice, economice şi tehnologice 

ale beneficiarului. 

        Proiectul tehnic de execuție va fi elaborat conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborate 

şi conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de 

investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

        Proiectul tehnic va cuprinde părți scrise, părți desenate și detalii de execuție. 

       Părțile scrise cuprind: 

         - Memoriu tehnic general; 

         - Memorii tehnice pe specialități; 

         - Breviare de calcul; 

         - Caiete de sarcini; 

         - Liste cu cantități de lucrãri (cu preț) care vor cuprinde toate elementele necesare cuantificării 

valorice a lucrărilor şi va conține: 

                 - centralizatorul cheltuielilor  pe obiectiv de investiție; 

                 - centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte; 

                 - listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări; 

                 - listele cu cantitățile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări dacă există; 

                 - fìșele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări, dacă există; 

                 - graficul general de realizare a investiției. 

          Proiectantul va răspunde pentru listele de cantități întocmite.În cazul în care în timpul execuției 

apar lucrări suplimentre (cu o valoare mai mare de 10% din valoarea contractului -Diverse și 

neprevăzute)care nu au fost prevăzute în documentația întocmită,acestea se vor suporta  de către 
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proiectant. Contravaloarea acestora se va achita de către proiectant în termen de 15 zile de la 

notificarea din partea achizitorului. 

         Părțile desenate cuprind: 

  -planșe generale; 

  -planșe aferente specialităților. 

         Detaliile de execuție detaliază soluțiile de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte 

asemenea operațiuni privind parți/elemente de construcție ori de instalații aferente acesteia şi care 

indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuție, precum şi legături între elementele constructive 

structurale/nestructurale ale obiectivułui de investiții  

        Cele prezentate mai sus se vor elabora detaliat şi complet în cadrul proiectului tehnic de execuție, 

conform CONȚINUTULUI - CADRU AL PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUȚIE din HG nr. 

907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, la care se adaugă alte studii specifice acestei 

etape de proiectare. 

        În documentația tehnico-economică se va preciza explicit necesitatea/obligativitatea utilizării de 

produse de construcții pentru care există documente de atestare a conformității - certificat de 

conformitate/declarație de performanță, în concordanță cu cerințele şi nivelurile minimale de 

performanță prevăzute de actele normative şi referințele tehnice în vigoare, aplicabile, astfel cum au 

fost ele impuse prin memoriile tehnice şi caietele de sarcini. 

        Elaborarea documentațiilor tehnico-economice se va realiza de către colective tehnice de 

specialitate conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit documentației tehnico-economice faza 

de proiectare DALI. 

        Se vor prevedea metode şi tehnologii conforme normelor, normativelor şi standardelor în 

vigoare, sau agrementate de către producătorii de materiale sau produse. 

        Proiectul tehnic va respecta soluțiile prevăzute în documentația DALI pentru proiect. În acest 

sens, se va prelua varianta recomandată pentru realizarea obiectivului de investiții tratată în cadrul 

DALI, iar documentațiile tehnice vor fi elaborate respectând cerințele cuprinse în avizele şi acordurile 

obținute de la furnizorii de utilități. 

        În cazul în care, între cele 2 etape de proiectare (DALI și PT) apar diferențe de oricare natură 

(tehnică, financiară sau de adaptare la situația din teren), proiectantul va semnala acest lucru 

Autorității Contractante înainte de predarea documentațiilor şi va obține acceptul acesteia, înaintând 

în acest sens un memoriu justificativ în care să descrie motivele care au dus la apariția diferențelor şi 

impactul financiar pe care acestea îl au, raportat la oferta inițială din DALI. 
         În cazul în care, după verificarea documentațiilor, se constată că este necesară 
efectuarea unor modificări/completări/actualizări, contractantul le va efectua fără costuri 
suplimentare, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la notificarea de către achizitor. 
 

       Asistența tehnică din partea proiectantului pe toată perioada lucrărilor se va acorda de la 

începerea lucrărilor de execuție și până la recepția lucrărilor. 

        Proiectantul va participa la recepție la terminarea lucrărilor şi la recepția finală a lucrărilor, fără 

a solicita costuri suplimentare, conform dispozițiilor art. 11 alin. (5) şi art. 25 alin. (2) din HG nr. 

273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente 

acestora, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „Reprezentanții executantułui şi al 

proiectantului participă, în mod obligatoriu, în calitate de invitați, la recepția […]”. 

        De asemenea, proiectantul va participa la vizitele reprezentantului Autoritäții Contractante şi va 

modifica documentațiile elaborate dacă acest lucru se impune, pe toată perioada de implementare a 

proiectului, fără costuri suplimentare. 

        Pe parcursul desfäșurării lucrărilor de execuție vor fi prestate servicii de asistență tehnică din 

partea proiectantului, servicii de specialitate realizate prin personal tehnic atestat, astfel încât să fie 

respectate prevederile legislației în vigoare şi întreaga documentație tehnică. 

        Se va acorda asistența tehnică din partea proiectantului la fazele incluse în programul de control 

al lucrărilor de execuție ,avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții. 

        Toate activitățile trebuie realizate cu respectarea legislației şi a reglementărilor tehnice în 

vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investiții. 

        Activitatea de asistență tehnică a proiectantului va fi condusă de următoarele principii: 
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         - imparțialitate față de toți factorii implicați în derularea contractului de lucrări care concură la 

punerea în aplicare a proiectului, 

         - profesionalism, 

         - respectarea legalității.. 

        In conformitate cu prevederile HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a 

lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare prin 

care se specifica conform art.15 alin.(3 ) litera d) faptul ca “Comisia de recepție la terminarea 

lucrărilor examinează:…. documentele care intră în componența cărții tehnice a construcției, inclusiv 

proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor - "as built", dispozițiile de șantier, 

procesele-verbale de lucrări ascunse, procesele-verbale de control în faze determinante, precum și 

orice alt document aferent proiectării și execuției lucrărilor; proiectantul va întocmi această 

documentație 

       Se va acorda asistență tehnică pentru  situațiile în care se solicită, pentru accesarea de proiecte 

cu finanțare nerambursabilă, clarificări sau documente specifice elaborate de proiectant 

 
3.5. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor 

       Implementarea contractului în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie 

să conducă cel puțin la atingerea următoarelor rezultate finale măsurabile: 

 

Nr. crt. Activitatea/Etapă Rezultat așteptat  

1  Elaborarea 

documentațiilor 

pentru obținerea 

avizelor solicitate prin 

Certificatul de 

Urbanism . Obținerea 

avizelor solicitate prin 

Certificatul de 

Urbanism inclusiv 

aviz ISU  

 

Contractantul va elabora documentațiile (orice studii și 
proiecte necesare )  pentru obținerea avizelor solicitate prin 
Certificatul de Urbanism și va obține avizele în termen de 30 de 
zile de la emiterea Ordinului de începere a seviciilor de 
proiectare.Plata avizelor se va efectua de către Autoritatea 
contractantă.   

2 Elaborare 

DTAC/PAC + 

DTOE/POE 

Contractantul va elabora Proiectul pentru autorizarea executării 
lucrărilor (P.A.C./DTAC), însotit de avizele solicitate prin 
Certificatul de Urbanism și de Proiectul de organizare a 
execuției lucrărilor (P.O.E./DTOE) pentru obținerea 
Autorizației de construire in termen de 30 de zile de la 
momentul emiterii avizelor solicitate prin Certficatul de 
Urbanism.  

3 Elaborare/Definitivare  

PT + CS + DDE 

Contractantul va elabora Proiectul Tehnic de execuție, Caiete 
de Sarcini, Detalii de Execuție si il va depune la Autoritatea 
Contractantă în maxim 30 de zile de la momentul emiterii 
avizelor solicitate prin Certficatul de Urbanism  

4 Verificare tehnică 

atestată ,cf Legii 

10/1995 

Autoritatea Contractantă va asigura verificarea atestată , cf 
Legii 10/1995 în termen de maxim 30 de zile de la recepția 
documentațiilor  

5 In cazul respingerii 

doc.tehnice 

PAC/DTAC și 

POE/DTOE 

,Proiectului tehnic de 

executie de catre 

verificatorii atestați  

In cazul respingerii doc.tehnice PAC/DTAC și POE/DTOE 
,Proiectului tehnic de executie de către verificatorii 
atestați,refacerea documentației de către Contractant și 
retransmiterea acesteia la verificare se va realiza în maxim 10 
zile de la respingere. 

6 Emiterea Autorizatiei 

de Construire, cf. 

Anexa 11 din HG 

907/2016   

 Contractantul  va obține Atorizatia de construire în termen de 
maxim 30 zile de la primirea P.A.C./DTAC si P.O.E./DTOE, 
verificate conform Legii 10/1995 de catre verificatorii atestați 
Contractantul va întocmi orice studii și proiecte necesare în 
vederea obținerii Autorizației de Construcție  
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7 Suport pe perioada 
derulării procedurii de 

atribuire  a  

Contractului de lucrări  

Contractantul va oferi suport conform solicitărílor prin 
intermediul răspunsului la solicitări de clarificări atât pe perioada 
pregătirii documentației de atribuire cât şi pe perioada evaluării 
ofertelor primite în maxim 2 zile lucrătoare de la momentul 
comunicärii solicitării de către Autoritatea Contractantă. 
Suport oferit prin punerea la dispoziție a unei persoane ce 
deține competențe tehnice pentru evaluarea ofertelor primite 
(dacã este cazul) 

8  Asistență tehnică pe 

perioada de execuție a 

lucrărilor 

 

- Raport trimestrial  pe perioada prestarii serviciului de 
asistență tehnica în maxim 10 zile de la terminarea trimestrului 
pentru care se face raportul. 

 
- Referatele pe specialități întocmite de proiectant(referate la 
recepția la terminarea lucrărilor cu privire la modul în care a 
fost executată lucrarea) si documentația ’’as built ‘’(după caz)  
 

 
 

 

 

Activități în legătură cu rezultatele necesare a fi obținute în cadrul Contractului. 

 

Nr. 

crt. 

Rezultate așteptate Activități ce trebuie realizate de Contractant  

1.  Elaborare proiect 

tehnic de execuție 

 

 

 

 

1.Elaborarea Documentațiilor tehnice necesare în  vederea obținerii  
avizelor/acordurilor/autorizațiilor, a Documentațiilor tehnice pentru 
organizarea execuției şi a Proiectului tehnic de execuție conținând 
părți scrise şi părți desenate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
HG nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
şi cu toate reglementările tehnice incidente; 
Se vor elabora  Documentații pentru obținerea avizelor ,acordurilor și 
autorizațiilor solicitate de organismele autorizate,chiar dacă acestea 
nu au fost menționate în Certificatul de urbanism ca fiind necesare 
,în conformitate cu prevederile legislației în vigoare ,cu respectarea 
tuturor reglementărilor tehnice și normativelor specifice 
 2. Ajustarea, completarea şi/sau modificarea Proiectuui tehnic și a 
detaliilor de execuție ca urmare a recomandărilor verificatorului/ 
verificatorilor indicați de către Autoritatea Contractantă, dacă este 
cazul. 

2.  Asistență tehnică din 

partea proiectantului 

pe perioada de 

execuție a lucrărilor 

 

  Acordarea asistenței tehnice atât pe perioada de execuție a lucrărilor, 

cât și în perioada de garanție, până la recepția finală a lucrărilor. 

  Acordarea asistenței tehnice pentru asigurarea execuției  lucrărilor, 

atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ, prin: 

 1.Propunerea de modalități de rezolvare a eventualelor neconformități 

apărute pe toată perioada de derulare a execuției. 

 2.Răspunsul la solicitările Autorității Contractante cu privire la orice 

sesizare în legătură cu neconformitățile și/sau neconcordanțele 

constatate în proiect, în vederea soluționării acestora, ori de câte ori este 

necesar, pentru asigurarea conformității proiectului și atingerea 

nivelului de calitate stabilit. 

3.Soluționarea neconformităților, defectelor și neconcordanțelor 

apărute în fazele de execuției, prin oferirea de soluții tehnice, cu acordul 

Autorității Contractante. 

 4.Urmărirea pe șantier a utilizării în execuție a materialelor propuse 

prin proiectul tehnic. 

 5.Participarea la întâlnirile Autorității Contractante cu una, mai multe 

sau toate părțile implicate în derularea contractului de execuție de 

lucrări, respectiv cu Dirigintele de șantier, Inspectoratul de Stat în 

Construcții, etc. 
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 6.Răspunsul la notificările emise de către Dirigintele de șantier, 

conform obligațiilor ce îi revin acestuia din urmă, referitoare la apariția 

unor situații neprevăzute. 

 7.Realizarea modificărilor aduse, din motive obiective, Proiectului, 

Caietelor de sarcini sau Listelor de cantități, sub formă de Dispoziție de 

șantier, numai în condițiile Contractului de proiectare și cu respectarea 

prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice, precum și a 

legislației privind calitatea în construcții.   

 8.Acordarea asistenței tehnice pentru  situațiile în care se solicită, 

pentru accesarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă ,clarificări sau 

documente specifice elaborate de proiectant. 

 

 

 

 
3.6. Atribuțiile și responsabilitățile părților 

 

Contractantul este pe deplin responsabil pentru: 

a. asigurarea planificării resurselor în raport cu graficul estimat pentru derularea contractului și 

prezentat în cadrul prezentului caiet de sarcini; 

b. prestarea serviciilor cu resurse umane calificate, cu profesionalism și promptitudine; 

c. îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor 

legale și contractuale relevante precum și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea 

cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor stabilite la parametrii 

calitativi solicitați; 
d. calitatea documentațiilor elaborate și garantează cu privire la conformitatea documentațiilor, 

raportată la legislația în domeniu; 
e. asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor (atât pentru organizația sa, cât și 

pentru personalul/echipamentul propus pentru realizarea serviciilor), care sunt necesare (conform 

legislației în vigoare) pentru prestarea serviciilor; 

f. prestarea serviciilor în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini; 

g. prezentarea rezultatelor în formatul/formatele care să respecte cerințele Autorității Contractante; 

h. colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru serviciile desfășurate conform 

Contractului (monitorizarea progresului activităților în cadrul Contractului, coordonarea 

activităților în cadrul Contractului, feedback); 

i. cedarea drepturilor de autor asupra documentatiei  la data recepției serviciilor. 
 

 

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru:  

a. punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea 

rezultatelor așteptate, cum ar fi: date de intrare, raportări, situații specifice; 

b. desemnarea echipei implicate și responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Contractantului. 

 

4 . Ipoteze și riscuri 

 

Ipotezele care pot fi considerate în momentul începerii procedurii de achiziție sunt:  

a. conținutul serviciilor solicitate este descris în mod explicit în Caietul de Sarcini; 

b. corelația dintre resursele necesare și rezultatele așteptate este realistă; 

c. începerea serviciilor se va realiza în perioada preconizată; 

d. nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și 

desfășurarea în bune condiții a Contractului; 

e. toate informațiile relevante și disponibile la nivelul Autorității Contractante pentru realizarea 

serviciilor vor fi puse la dispoziția Contractantului. 
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f. buna cooperare între operatorul economic și autoritatea contractantă, în special între persoanele 

desemnate a avea atribuții în derularea contractului;  

g. operatorul va furniza servicii la un înalt nivel de calitate, cel puțin egal cu cel menționat în 

prezentul caiet de sarcini. 

 

           Autoritatea contractanta Directia de Asistență Socială Brașov  a identificat următoarele riscuri 

potențiale în derularea prezentului contract: 

 

Nr. 

Crt. 
Denumirea riscului potential 

Responsabil 

atenuare / eliminare 

risc potential 

Nivel risc 

Etapa de planificare / pregatire a proiectului 

1.  

Precizarea unor specificatii tehnice 

eronate, abordarea unor tehnologii 

depășite, estimarea eronată de cantități de 

lucrări. 

Proiectant  Risc ridicat 

Etapa de proiectare  

2.  
Depașirea termenului de realizare a 

proiectului 
Proiectant 

        Risc mediu  

3.  

Folosirea de subcontractanti si/sau terti 

sustinatori care nu isi indeplinesc 

obligatiile contractuale 

Proiectant 

4.  Modificari legislative 
Autoritatea 

contractanta 

5.  
Intrarea în insolventă și/sau faliment a 

proiectantului 
Proiectant 

      

 

    Riscul într-un proiect este constituit de orice eveniment care poate împiedica îndeplinirea 

obiectivelor proiectului în timpul și cu resursele prevăzute. Identificarea din timp a riscurilor si 

adoptarea măsurilor de contraatacare a acestora conduce la minimizarea consecintelor unor 

evenimente adverse fie prin prevenirea lor, fie prin reducerea efectelor acestora. 

 

✓ Riscuri tehnice  

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfășurare al activitatilor prevăzute în planul 

de acțiune al proiectului, în faza de proiectare :  

- Etapizarea eronata a lucrărilor în cadrul proiectului 

- Erori in calculul soluțiilor tehnice; 

- Nerespectarea normativelor și legislației în vigoare.  

 
Administrarea acestor riscuri constă în: 

- planificarea logică și cronologică a activitatilor cuprinse în planul de acțiune au fost prevăzute 

marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;  

- se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;  

- se va urmări încadrarea proiectului în standardele de calitate și în termenele prevăzute;  

- se va pune accent pe protecția și conservarea mediului înconjurător;  

 

✓ Riscuri financiare  

      Plata cu întârziere a facturii de către Autoritatea Cotractantă  

 

✓ Riscuri instituționale 

     Comunicarea defectuoasa între Autoritatea Contractantă și Proiectant  

 

✓ Riscuri legale  



12 
 

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul 

proiectului:  

- obligativitatea repetarii procedurilor de achiziții datorate gradului redus de participare la 

licitații;  

- obligativitatea repetarii procedurilor de achiziții datorata numărului mare de oferte 

neconforme primite în cadrul licitațiilor; 

- instabilitatea legislative – frecvența modificărilor de ordin legislativ, modificări ce pot 

influența implementarea proiectului.  

 

5. Abordare și metodologie în cadrul Contractului 

      Ofertantul are libertatea de alegere în ceea ce privește abordarea și metodologia. Oferta va 

include metodologia de lucru care urmează să fie utilizată în prestarea serviciilor, cu încadrare în 

termenele de prestare a serviciilor prevăzute în caietul de sarcini. 

 

6.Plan de lucru pentru activitățile/serviciile solicitate 

 

           Proiectare:  

            6.1.- Elaborare proiect tehnic  

 Termenul de prestare a serviciilor este de T= 90 zile (3 luni) maximum de la primirea ordinului de 

începere a prestării serviciului, respectiv: 

T1 = 30 zile (1 lună ) acordat pentru  

            a) Elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de 

Urbanism  

T2= 30 zile (1 lună ) acordat pentru  

            b) Elaborare DTAC/PAC+DTOE/POE; 

            c) Elaborare PT+CS+DDE; 

T3= 30 zile (1 lună ) acordat pentru  

            d) Obținere autorizatie de construire  

 

           6.2. Obtinerea autorizației de construire  

Termenul de obținere a autorizatiei  de construire: maxim 30 zile de la primirea P.A.C./DTAC si 

P.O.E./DTOE, verificate conform Legii 10/1995 de către verificatorii atestați 

 

          

           6.3.Asistența tehnică din partea proiectantului–  

Durata de prestare estimată – 10 luni, pe toată perioada de execuției a lucrărilor conform 
estimării DALI  

- pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de 

execuție,avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții  

- pentru situațiile în care se solicită, pentru accesarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă 

,clarificări sau documente specifice elaborate de proiectant 

 

7.Locul și durata desfășurării activităților 

 

7.1 Locul desfășurării activităților 

 

Pentru realizarea serviciilor de proiectare: la sediul Proiectantului 

Pentru receptia documentelor: la sediul Autorității Contractante 

Pentru asistenta tehnică: atât la sediul Proiectantului cât și la amplasamentul clădirii(locul de 

desfășurare a lucrărilor)  
 

7.2 Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor sau durata prestării serviciilor 
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Data de început:  de la emiterea Ordinului de începere a seviciilor de proiectare și constituirea 

garanției de bună execuție. 

Data de sfârșit: până la expirarea tuturor obligațiilor prestatorului, respectiv până la recepția 
finală a lucrărilor executate în baza proiectului întocmit de prestator estimată la 10 luni 
(asistententp tehnică ) și 90 de zile(servicii de proiectare )  . 
 

8. Resursele necesare/expertiza necesară pentru realizarea activităților în Contract și obținerea 

rezultatelor 

 

Ofertantul va prezenta o echipă de implementare care trebuie să posede toate competențele și 

experiența generală și specifică necesare îndeplinirii integrale a sarcinilor prevăzute în cadrul 

caietului de sarcini și care să poată lucra coordonat și eficient în procesul de implementare a 

contractului în vederea obținerii rezultatelor așteptate.  

Membrii echipei de proiectare solicitați conform profilului definit în cadrul acestui caiet de sarcini 

sunt:  

8.1. Experti cheie  

  

- Expert cheie - Arhitect cu drept de semnătură atestat profesional - OAR sau echivalent   

- Expert cheie - Inginer proiectant rezistență  

- Expert cheie - Inginer proiectant instalații electrice   

- Expert cheie – Inginer proiectant instalații termice și sanitare  

 

Experții  cheie  sunt  aceia  a  căror  activitate  este  esențială în atingerea obiectivului contractului.  

Indiferent de durata perioadei de desfășurare a activităților experților cheie propuși, ofertantul se va   

asigura și va urmări cu strictețe ca oricare dintre aceștia să cunoască foarte bine și să înțeleagă 

cerințele, scopul și obiectivele contractului, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare 

în cadrul contractului precum și a responsabilităților atribuite.  

Ofertantul trebuie să se asigure și să garanteze că experții cheie pe care îi propune în cadrul 

contractului sunt disponibili pe întreaga perioadă de execuție a contractului pentru realizarea 

activităților prevăzute. 

Pentru realizarea activităților în cadrul Contractului, Autoritatea Contractantă anticipează că sunt 

necesare anumite domenii de expertiză sau următoarele categorii de profesii, numărul minim solicitat 

fiind de 1 expert cheie/domeniu.  

 Expertii cheie propuși trebuie să aibă experientă profesională specifică  în prestarea de servicii 

conform domeniului,  în minim 2 proiecte similare  duse la bun sfărșit, la care a participat expertul 

desemnat pe aceiași poziție sau în care a ocupat o poziție similară și în care a desfășurat activități 

comparabile cu cele ce urmează să le desfășoare în cadrul contractului. 

Prin participare la  proiect similar se înțelege  participarea la întocmirea unui proiect pentru construire 

/consolidare/reabilitare /modernizare /extindere clădiri (cuprinse cel puțin în categoria de importanță 

C, conform prevederilor H.G. nr. 766/1997, cu modificări și completări ulterioare 

 Lipsa de experientă în proiecte similare va duce la declararea ofertei ca fiind neconformă. 

 

Se va prezenta obligatoriu o declarație pe propria răspundere prin care fiecare expert cheie  indică 

proiectele similare duse la bun sfărșit  la care a participat pe aceiași poziție sau în care a ocupat o 

poziție similară și în care a desfășurat activitați comparabile cu cele ce urmează să le desfășoare în 

cadrul contractului. Declarația pe propria răspundere va fi semnată olograf de către expertul cheie.  

Pentru îndeplinirea cerințelor de mai sus se vor prezenta obligatoriu: CV-uri, diplome de absolvire a 

facultății, certificate/autorizații sau atestate (după caz). 

Documentele  din care să reiasă experiența similară pe poziția nominalizată în domeniu, prin 

participarea  la proiectele  similare duse la bun sfărșit specificate în declaratia pe propria 

răspundere  (recomandări, certificate constatatoare, procese verbale de recepție) vor fi 

prezentate doar de operatorul economic desemnat castigator. 

Oferta operatorului  economic desemnat câștigător care  nu poate demonstra experiența 

similară menționată în declarația pe propria răspundere va fi declarată neconformă, urmând 
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ca autoritatea contractantă să solicite documente justificative operatorului economic clasat pe 

lucurile următoare .  

 

        Prin servicii „duse la bun sfârșit’’ se intelege : 

a) servicii recepționate parțial, cu condiția ca specificul contractului/activităților ce reprezintă 

experiență similară să permită elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca 

rezultat independent; 

b) servicii recepționate la sfârșitul prestării; sfârșitul prestării nu presupune expirarea perioadei de 

garanție,  

 
8.2. Experți secundari (experți non-cheie) 

 

 Experții secundari se definesc ca fiind toți experții care vor avea un rol în îndeplinirea activității de 

transformare bloc de locuințe în bloc de locuințe sociale,altul decât cel al experților cheie. Deși 

denumirea generică utilizată  este de secundari sau non-cheie, aceștia au un rol crucial în derularea 

Contractului.Rolul de expert secundar nu trebuie asimilat unui rol neimportant. 

Experții secundari/non-cheie al căror rol în activitatea de transformare a blocului de locuinte în bloc 

de locuințe sociale trebuie evidențiat (fără a fi parte în procesul de evaluare ).  

Având în vedere faptul ca conform DALI clădirea va fi prevăzută cu instalaţie de supraveghere 

video, antiefractie si control acces,(subsistem detecţie efracţie, subsistem control acces, subsistem 

de televiziune cu circuit inchis -subsistem supraveghere video,) si instalaţie de semnalizare şi 

stingere în caz de incendiu a căror integrare  se va realiza prin intermediul soft-ului de 

administrare sisteme de securitate  este necesară demonstrarea deținerii sau accesului la următorii 

experți secundari: 

-inginer sisteme de securitate  

-inginer sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu 

 

 Ofertanții trebuie sa demonstreze modalitatea prin care asigură accesul la experții secundari/non-

cheie pe perioada derulării Contractului, precum și modul în care este gestionată activitatea acestora 

în cadrul Contractului.  

 

9. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv 

în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă) 

 

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile 

aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul 

național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, 

social și al muncii. 

Trebuiesc respectate următoarele: 

a) Legea 10/1995 – republicată – privind calitatea în construcții; 

b) Legea 50/1991 – republicată – privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu 

modificările și completările ulterioare  

c) HG 907/2016 - privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - 

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice cu 

modificari și completări ulterioare ; 

d) Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii în constructii - H.G. 766/1997 cu 

modificari și completări ulterioare; 

e) Legea nr.372/2005 -republicată -privind performanța energetică a clădirilor. 

f) HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și 

instalații aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare  
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10.Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului 

 

Managementul contractului are ca scop obținerea asigurării că la finalizarea Contractului, 

Autoritatea Contractantă a obținut ce și-a planificat și poate dovedi îndeplinirea obiectivelor și 

obținerea beneficiilor stabilite.  

        Autoritatea contractantă va desemna un responsabil de contract care va asigura comunicarea 

permanentă cu echipa Contractantului, evidența tuturor documentelor referitoare la derularea 

Contractului și monitorizarea permanentă  

  Contractantul va livra autorității contractante următoarele documente, cu respectarea termenelor 

stabilite în caietul de sarcini: 

Predarea livrabilelor din cadrul componentei de proiectare se va realiza conform descrierii de mai 

jos:  

 

Activitatea/livrabil  

Termen maxim 

de predare  

Mod de predare  

Format livrabil  Număr de exemplare  

P 

PT+CS +DDE  

     60 zile   

Printat  4 exemplare  

Electronic  1 exemplar CD/DVD  

DTAC+DTOE  
Printat  2 exemplare  

Electronic  1 exemplar CD/DVD  

 

    Documentațiile tehnice se vor elabora redactate în limba română, în numărul exemplarelor 

specificate mai sus , cât și pe suport magnetic (CD/DVD ) , partea scrisă în format pdf si Microsoft 

Word iar partea desenată în format dwg. 

    Documentațiile vor fi îndosariate în bibliorafturi , înscripționate cu denumirea proiectului, 

volumul, faza de proiectare. 

    Documentația va fi scrisă cu același font, ingrijit iar planșele vor fi prevăzute cu sistem antirupere 

/întărite în zona de indosariere sau introduce in folii de plastic transparent  

    Paginile numerotate vor fi ștampilate și semnate (dupa caz ) în original conform competențelor. 

    Formatul electronic va cuprinde toata documentația de proiectare, atât în format Word cât și pdf., 

scanat cu semnături și ștampile, pentru partea scrisă iar partea desenată se solicita in AUTOCAD 

(dwg) și pdf, cu semnături și ștampile. 

     In caz de nerespectare a cerințelor de mai sus beneficiarul își rezervă dreptul de a respinge 

recepția documentației serviciilor de proiectare. 

      

Autoritatea Contractantă va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate în momentul în 

care: 

a. toate cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini au fost îndeplinite; 

b. rezultatele au fost aprobate de Autoritatea Contractantă, pe baza cerințelor din caietul de sarcini 

incluse în Contract . 

 

11.Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate  

 

        Criteriul de atribuire a achiziției este prețul cel mai scăzut. 

        Oferta câştigătoare va fi stabilită pe baza criteriului preţul cel mai scăzut/total achiziție. Va fi 

declarată câștigătoare oferta care îndeplinește criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut/total  achiziție 

                      

12. Informații suplimentare/administrative 

          Principalele documente anexate Caietului de sarcini, de care Ofertanţii vor ţine cont la 

întocmirea ofertei tehnice sunt:  
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1. Certificatul de urbanism nr. 1875/28.06.2022 eliberat de Primăria Brașov ;  

2. Extras CF 115778 Brașov  

3. DALI aferent investiţiei (nr.proiect 450/94/80921/31.08.2022);  

4. Studiu topo  

5. Studiu geotehnic din 2022 

6. Audit energetic  

7. Expertiză PSI nr.1103-76E/10.10.2022 

8. Expertiză tehnică 1077/2022 

9. Formulare  

 

   

     

12.1 Modul de prezentare a propunerii tehnice          

      

       Ofertantul va elabora propunerea tehnică detaliat, urmând precizările din caietul de sarcini. Se 

vor respecta cerințele solicitate prin caietul de sarcini astfel încât informațiile din propunerea tehnică 

să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu specificațiile tehnice prevăzute în caietul de 

sarcini.  În situația în care se constată că ofertantul nu a respectat cerințele caietului de sarcini, oferta 

tehnică se consideră neconformă.  
Pe parcursul îndeplinirii contractului, propunerea tehnică depusă de ofertant trebuie să corespundă 

cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, aceasta rămâne valabilă pe toată durata derulării acestuia. 

Se vor prezenta în mod obligatoriu documentele prevăzute la articolul 8.  
       Ofertantul are obligația să completeze o Declarație pe proprie răspundere privind obligațiile 

relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă; ofertantul are obligația să indice 

faptul că la elaborarea ofertei a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția 

muncii, precum și cele din domeniile mediului și social și că le va respecta pe parcursul îndeplinirii 

contractului, astfel cum sunt indicate în cadrul art.51 din Legea nr.98/2016, cu modificările și 

completările ulterioare. In acest sens ofertanții vor prezenta o declarație pe propria răspundere 

conform art.51 alin. 2 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

     Informațiile detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare și se referă la condițiile din 

domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, se pot obține de pe site-ul: 

http://www.mmuncii.ro, http://www.mmediu.ro. 

 

13.2 Modul de prezentare a propunerii financiare               

           Propunerea financiară se va trimite  până la data și ora limită de depunere a ofertelor 

menționată in invitația de participare   

Oferta de preț se va prezenta astfel încât să ofere toate informațiile cu privire la preț, va fi exprimată 

în lei, va fi fermă și fixă. 

Oferta financiară va fi elaborată în funcție de cerințele precizate în caietul de sarcini. 

Ofertantul trebuie să prezinte “Formularul de oferta” - FORMULAR 4 și “Centralizatorul de prețuri” 

– ANEXĂ FORMULAR 4 care reprezintă elementul principal al propunerii financiare. 

Prețul ofertei se va exprima obligatoriu cu doar două zecimale. 

Operatorii economici care nu sunt plătitori de TVA vor prezenta oferta cu această mențiune. 

          Prețurile unitare, fără TVA, declarate în propunerea financiară acceptată sunt ferme în lei şi 

neajustabile pe durata derulării contractului, iar lista de prețuri unitare aferentă serviciilor acoperă 

toate obligațiile din contract şi toate operațiunile necesare prevăzute in contract până la terminarea 

serviciilor şi recepționarea acestora. 

          Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.  

       

13.3. Condiții referitoare la Contract  

Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 

contractului de achiziție conform art. Art. 154 din Legea  nr. 98/2016 cu modificările și completările 

ulterioare.cu modificările și completările ulterioare. 

http://www.mmuncii.ro/
http://www.mmediu.ro/
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Valoarea garanției de bună execuție va fi de 5% din valoarea contractului fără TVA. Mod de 

constituire a garanției de bună executie - sub una din formele prevăzute de Art. 154 din Legea  nr. 

98/2016 cu modificările și completările ulterioare. 

Conditii de reținere a garantiei de bună executie -  conform prevederilor Art. 154 din Legea nr. 

98/2016, cu modificările și completările ulterioare.  

Restituirea garanției de bună execuție - conform prevederilor Art. 154 din Legea nr. 98/2016,cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

Notă! 

   Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate  intelectuală 

ori industrială, rezultate din executarea contractului de servicii, trec în proprietatea exclusivă a 

Autorității Contractante, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera 

de cuviință, fără limitarea geografică ori de altă natură. 

 

13.4 Decontarea serviciilor /Mecanisme de plată 

 

Decontarea serviciilor/mecanismele de plata se realizează astfel : 

a) Serviciile  de proiectare tehnică și detalii de execuție, în termen de 30 de zile de la recepția fără 

obiecțiuni de către achizitor a proiectului tehnic verificat și detaliilor de execuție și înregistrarea 

facturii electronice emisă în sistemul național RO e-Factura de către contractant. 

b)  Serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor, 

plătibilă trimestrial în baza rapoartelor   trimestriale și a referatelor , în funcție de  progresul lucrărilor, 

vizate de dirigintele de șantier în termen de 30 de zile de la admiterea serviciilor de către achizitor. și 

înregistrarea facturii electronice emisă în sistemul național RO e-Factura de către contractant 

 

 

 

                      Aprobat 
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           Luana Mădălina Crăciun 

 

   

 

 

 

     Verificat Șef Birou Achiziții  

        Publice, Aprovizionare 

        Roxana Puchianu 

 

 

 

 

Comisia de elaborare a caietului de sarcini 

Claudia Chilea – consilier achiziții publice 

Roxana Puchianu – sef BAPA  

Bianca Sapariuc – consilier achiziții publice  

 

 

 


