

Anexa nr. 1 la caiet de sarcini nr.109477/06.10.2023

Nr. crt	Corp	Etaj	Nr cameră	Suprafața (mp)	Destinație	Observații		
I. Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități								
1.	C	Parter	18	17,11 mp	Grup sanitar	Spațiu comun		
2.			19	17,11 mp	Grup sanitar	Spațiu comun		
3.			21	31,32 mp	Sală			
4.			26	15,76 mp	Vestiar			
5.			27	14,97 mp	Vestiar			
6.			28	63,29 mp	Sală			
7.			31	22,26 mp	Hol			
8.			32	75,86 mp	Sală			
9.			34	15,08 mp	Grup sanitar			
II. Centre de zi pentru copii cu dizabilități								
10.	F		22	14.81 mp	Sală	Spații nedecomandate		
11.			23	47,76 mp	Sală			
12.			Parter	46	10,11 mp	Grup sanitar	Spațiu comun	
13.				47	10,11 mp	Grup sanitar	Spațiu comun	
14.				49	53,56 mp	Hol	Spațiu comun	
15.				50	18,59 mp	Hol	Spațiu comun	
16.				54	18,64 mp	Hol		
17.				55	11,14 mp	Sală		
18.				56	20,04 mp	Sală		
19.				57	11,14 mp	Sală		
20.				58	8,33 mp	Hol		
21.				59	19,15 mp	Sală		
22.				60	9,38 mp	Hol		
23.				61	22,93 mp	Sală		
24.				62	32,83 mp	Sală		
25.				Etaj I	33	7,97 mp	Oficiu	
26.					35	10,11 mp	Grup sanitar	Spațiu comun
27.			36		10,11 mp	Grup sanitar	Spațiu comun	
28.			37		53,66 mp	Hol	Spațiu comun	
29.			38		32,41 mp	Sală		
30.			39		9,41 mp	Hol	Spațiu comun	
31.			40		11,04 mp	Sală		
32.			41		11,09 mp	Sală		
33.			42		32,54 mp	Sală		
34.			43		32,54 mp	Sală		
35.			44		6,03 mp	Hol	Spațiu comun	
36.			45		23.04 mp	Sală		
37.			46	11,09 mp	Sală			

Aprobat,
 Director General Adjunct
 Luana - Mădălina Crăciun

Verificat,
 Șef birou BAPA
 Roxana Puchianu

Comisia de elaborare a caietului de sarcini:

1. Mereț Nicolae – consilier achizitii publice
2. Claudia Chilea – consilier achiziții publice
3. Delia Hedeș – consilier achizitii publice

Anexa nr. 1 la caiet de sarcini nr.109477/06.10.2023